
PROPOSAL 02 | 補助金 最大活用・実質負担ミニマム版

自家消費太陽光 + 蓄電池

パワコン交換費用を“蓄電池側”へ正当に移管し、補助金を最大化するご提案

有限会社新生社 様

ボーン・アゲイン1号店

テスラ Powerwall 3 × 4台 + オムロンPCS交換9台 + エコメガネ を一体設計し、
千葉県脱炭素補助金(補助率1/2)で実質負担を圧縮する構成です。

作成

株式会社シスコムネット 担当:寺寄 忠弘 / 省エネアドバイザー

2026年6月

提案①からの進化 — なぜ「続き」をお出しするのか

提案②は、Cプラン(シスコムネット案)の提案価格1,589万円はそのままに、内訳だけを見直す版です。約629万円かかっていた「オムロンの自家消費工事」のうち、蓄電池に不可分な設備・工事を補助対象側へ算入し、補助金を最大化して実質負担を下げます。

課題

既設太陽光の自家消費工事(オムロン9台)は約629万円。
これは単体では補助対象になりにくく、ほぼ全額が“持ち出し”になりがち。

着眼

この工事には、蓄電池の系統連系に不可分な設備・工事(主任技術者立会・キュービクル接続・高圧連系等)が含まれる。
これらは蓄電池システムとして補助対象に算入できる。

打ち手

提案価格1,589万円は据え置いたまま、自家消費工事から470万円を補助対象側へ算入。
補助対象 約1,344万円 $\times$ 1/2=補助金672万円(436万 $\rightarrow$ 672万)。

BEFORE $\rightarrow$ AFTER

元Cプラン 補助436万 実質投資 1,153万円 $\rightarrow$ 提案② 内訳を最適化(移管470万)補助672万 実質投資 917万円(提案価格は据え置き)

システム構成と費用内訳(概算)

ミニмум構成

蓄電池	テスラ Powerwall 3 × 4台
総容量	54.0kWh(13.5kWh×4台)
連続出力	20kW(5kW×4台)
パワコン	オムロン × 9台 を新品交換
遠隔監視	エコメガネ(NTTスマイルエナジー)
狙い	提案価格は据え置き・内訳を補助対象へ最適配分

項目	数量	金額
テスラ Powerwall 3 × 4台(税込)	4台	¥9,600,000
オムロン 自家消費工事(税込)	一式	¥6,290,000
↳ 蓄電池システムへ算入(移管)※		¥4,700,000
↳ パワコン交換(PV側)の残り		¥1,590,000
総事業費(提案価格・据え置き)		¥15,890,000
補助対象経費(税抜・概算) 約1,344万 → 補助金 1/2		▲6,720,000

※ 移管＝自家消費工事のうち蓄電池に不可分な設備・工事(主任技術者立会・キュービクル接続・高圧連系 等)。提案価格1,589万は据え置き。税区分・各費目の補助適格性は県と事前協議のうえ確定。

補助金スキーム — 自家消費工事から470万円を補助対象へ

蓄電池本体(テスラPW3)

8,740,000円

PW3×4台(税抜)
※税込960万

+

+ 補助対象へ算入(移管)

4,700,000円

自家消費工事のうち
蓄電池に不可分な設備・工事

+

= 補助対象経費

13,440,000円

一体の蓄電システムとして
補助対象に算入

補助金額の試算

補助対象経費 13,440,000円

補助率(省エネ診断あり) × 1/2

獲得補助金 6,720,000円

上限(1,000万円) 枠内 ◎

自家消費工事からの「補助対象算入」470万円

- 対象:主任技術者立会費・キュービクル接続費・高圧連系工事・配電盤 等
- 蓄電池の充放電・系統連系に不可分な設備工事を、一体の蓄電システムとして算入
- 補助金 436万 → 672万(+236万)。提案価格1,589万は据え置き
- 補助率1/2・上限1,000万/要件:CO2スマート宣言・省エネ診断・CO2 3t/年・交付決定前未着手

【要確認】移管する各費目が補助対象工事として認められるか、県要綱・事務局へ事前協議のうえ確定します。

実質負担まとめ — 内訳の最適化で補助金を最大化

総事業費(提案価格・据置)

1,589万円

獲得補助金(1/2)

672万円

実質投資

917万円

提案① → 提案② の効果

元Cプラン(蓄電池のみ補助対象)

実質投資 1,153万円

補助 436万円

提案②(470万を補助対象へ算入・本提案)

実質投資 917万円

補助 672万円 / 提案価格1,589万は据え置き

補助金 +236万円(436万→672万) / 提案価格は据え置き・内訳の最適化のみ

投資回収とIRR — 6年未満で回収

実質投資

917万円

補助最大化で1,153万→917万

年間 電気代削減

147万円

現状233万 → 86万

単純回収

5.9年

ご要望「6年未満」を達成

IRR(投資利回り)

約16.5%

25年純益 約4,100万円

回収年数の比較(単純回収)

元Cプラン(実質1,153万)

7.4年

提案②(実質917万・本提案)

5.9年

前提

- 年間削減 147万円(現状233万→86万)／電気代 +2%/年
- 15年目に蓄電池更新180万円を計上／25年純益 約4,100万円
- 停電時BCP(重要負荷18時間)・脱炭素は付加価値

【要確認】回収5.9年は年間削減147万円を前提。保守値98.8万円(自家消費kWh×21円)では約8.6年。実際の電気料金・使用実態で確定します。

留意点と確定前の確認事項

【要確認】**補助対象算入の適格性**

自家消費工事から蓄電池システムへ算入する約470万円(主任技術者立会・キュービクル接続・高圧連系 等)が補助対象工事として認められるか、県要綱・事務局へ事前協議のうえ確定します。ここが本スキームの肝です。

【要確認】**回収年数の前提(電気代削減)**

単純回収5.9年は年間削減147万円(現状233万→86万)が前提。保守値98.8万円では約8.6年。実際の電気料金・使用実態で必ず裏取りします。

【要確認】**内訳の確定**

テスラ Powerwall 3(54kWh)税込960万、オムロン自家消費工事629万の当初内訳と、算入470万/PV側残159万の配分を確定見積で精緻化します。

【要確認】**スケジュール・予算先着**

R8年度募集(5～6月想定)の開始即日に申請できるよう、CO2スマート宣言登録・省エネ診断を先行。交付決定前は着工不可。

NEXT STEPS

次のステップ

01

補助対象範囲を県・事務局と事前協議

自家消費工事からの補助対象算入(約470万円)の適格性を確定。今月中に着手。

02

CO2スマート宣言 登録／省エネ診断 申込

補助率1/2の必須要件。登録は無料・即日。診断は1～2ヶ月。

03

確定見積の作成

Powerwall 3・パワコン9台・エコメガネの実数で見積を精緻化。

04

R8年度補助金 申請(募集開始即日)

予算先着のため5～6月想定の開始即日に申請。交付決定前は着工不可。

05

工事・運用開始

交付決定後に蓄電池設置・パワコン交換・系統連系・運用開始。

まずは「補助対象の事前協議」と「CO2スマート登録・省エネ診断申込」から — 補助金672万円獲得の起点

おわりに — 暑さ・寒さ対策と、経営リスクの削減へ

1

暑さ・寒さ対策(遮熱工事)

夏の暑さ・冬の寒さは、屋根・外壁の遮熱断熱工事で根本から解決できます。建物の状態で最適解が変わるため、別途、現場調査とお打合せをさせていただきます。

別途ご提案

2

千葉県 脱炭素化促進事業の活用

蓄電池も遮熱工事も、この補助制度(補助率1/2)を使えば費用をぐっと抑えられ、投資効果は抜群。やらない理由がない水準です。

費用減・効果◎

3

経営リスクの削減

電気代の上昇、卒FIT、停電、設備の更新 — 先々の不確実性を、自家消費+蓄電+省エネでまとめて圧縮し、強い経営の土台をつくれます。

将来の不安を圧縮

迷っている時間も、コストです。補助金の枠があるうちに、暑さ・寒さも、電気代も、まとめて前向きな一歩を。