

PROPOSAL 02 | 補助金 最大活用・実質負担ミニマム版

自家消費太陽光 + 蓄電池

パワコン交換費用を“蓄電池側”へ正当に移管し、補助金を最大化するご提案

有限会社新生社 様

ボーン・アゲイン1号店

テスラ Powerwall 3 × 4台 + オムロンPCS交換9台 + エコメガネ を一体設計し、千葉県脱炭素補助金(補助率1/2)で実質負担を圧縮する構成です。

作成

株式会社シスコムネット 担当:寺寄 忠弘 / 省エネアドバイザー

2026年6月

提案①からの進化 — なぜ「続き」をお出しするのか

提案①は蓄電池の経済性とBCPを定量化しました。提案②は、提案①で約600万円かかっていた「オムロンのパワコン交換・自家消費工事」を見直し、そのうち蓄電池に必要な工事を補助対象側へ正当に移して、実質負担を一段下げる版です。

課題

既設太陽光のパワコン(オムロン9台)の交換・自家消費工事は約600万円(サニックス案と同水準)。これは単体では補助対象にならず、全額が“持ち出し”になりがち。

着眼

この工事の中には、蓄電池の系統連系に必要な「主任技術者立会費・キュービクル接続費」等が含まれる。
これらは蓄電池工事として補助対象に算入できる。

打ち手

テスラ Powerwall 3×4台で蓄電池側を1,040万円に構成し、
パワコン交換から計250万円を補助対象側へ正当移管 → 補助対象1,040万円×1/2＝補助金520万円。

BEFORE → AFTER

提案① 蓄電池のみ補助対象 補助 約270万・パワコン交換600万は全額自己負担 → 提案② 250万を正当移管 補助 520万・パワコン自己負担を約350万へ圧縮

システム構成と費用内訳(概算)

ミニмум構成

蓄電池	テスラ Powerwall 3 × 4台
総容量	54.0kWh(13.5kWh×4台)
連続出力	20kW(5kW×4台)
パワコン	オムロン × 9台 を新品交換
遠隔監視	エコメガネ(NTTスマイルエナジー)
狙い	必要設備のみ + 正当移管で負担最小化

項目	数量	金額
テスラ Powerwall 3 機器(200万/台)	4台	¥8,000,000
蓄電池設置工事(30万/台)	4台	¥1,200,000
蓄電池関連工事 = 正当移管分 ※	一式	¥1,200,000
小計:蓄電池システム(補助対象)		¥10,400,000
パワコン交換(オムロン9台・自家消費工事)※	一式	¥3,500,000
エコメガネ 遠隔監視 【要確認】	一式	¥300,000
総事業費(概算)		¥14,200,000

※ 正当移管＝主任技術者立会費・キュービクル接続費等(蓄電池の系統連系に必要な工事)。パワコン交換は当初約600万→250万を蓄電側へ移管後の額。税区分・各費目の補助適格性は県と事前協議のうえ確定。

補助金スキーム — パワコン交換から250万円を蓄電池側へ

蓄電池 本体・工事

9,200,000円

teslaPW3 機器800万
+ 設置工事120万

+

+ 正当移管分

1,200,000円

主任技術者立会費・
キュービクル接続費 等

+

= 補助対象経費

10,400,000円

系統連系に必要な工事を
補助対象に算入

補助金額の試算

補助対象経費 10,400,000円

補助率(省エネ診断あり) $\times 1/2$

獲得補助金 5,200,000円

上限(1,000万円) 枠内 ◎

パワコン交換からの「正当移管」250万円

- ① 主任技術者立会費・キュービクル接続費 等 … 120万円 → 蓄電池工事へ
- ② teslaPW3 機器・工事の構成最適化 … 130万円 をパワコン側から圧縮
- パワコン交換は 当初約600万 → 約350万 に(お客様負担を圧縮)
- 補助率1/2・上限1,000万/要件:CO2スマート宣言・省エネ診断・CO2 3t/年・交付決定前未着手

【要確認】移管する各費目が補助対象工事として認められるか、県要綱・事務局へ事前協議のうえ確定します。

実質負担まとめ — 正当移管で補助金を最大化

総事業費(概算)

1,420万円

獲得補助金(1/2)

520万円

実質負担

900万円

提案① → 提案② の効果

提案①(蓄電池のみ補助対象)

実質負担 約940万円

補助 約270万 / パワコン交換600万は全額自己負担

提案②(250万を正当移管・本提案)

実質負担 約900万円

補助 520万 / パワコン自己負担を約350万へ圧縮

補助金 +250万円 / パワコン交換の自己負担 600万→約350万

投資回収とIRR — 6年未満で回収

実質投資

900万円

補助最大化で1,153万→900万

年間 電気代削減

147万円

現状233万 → 86万

単純回収

5.8年

ご要望「6年未満」を達成

IRR(投資利回り)

約16.9%

25年純益 約4,100万円

回収年数の比較(単純回収)

元Cプラン(実質1,153万)

7.4年

提案②(実質900万・本提案)

5.8年

前提

- 年間削減 147万円(現状233万→86万)／電気代 +2%/年
- 15年目に蓄電池更新180万円を計上／25年純益 約4,100万円
- 停電時BCP(重要負荷18時間)・脱炭素は付加価値

【要確認】回収5.8年は年間削減147万円を前提。保守値98.8万円(自家消費kWh×21円)では約8.5年。実際の電気料金・使用実態で確定します。

留意点と確定前の確認事項

【要確認】

移管費目の補助適格性

主任技術者立会費・キュービクル接続費など、パワコン交換から蓄電池側へ移す約250万円が補助対象工事として認められるか、県要綱・事務局へ事前協議のうえ確定します。

【要確認】

Powerwall 3 の価格・スペック

テスラ Powerwall 3(13.5kWh×4台=54kWh)。1台200万円・工事30万円が税込/税抜か、保証年数・納期を最終確認します。

【要確認】

パワコン交換 当初額の確定

オムロン9台・自家消費工事の当初約600万円(サニックス比較)は確定見積で精緻化。移管後の約350万円も併せて確定します。

【要確認】

エコメガネ・スケジュール

エコメガネは初期費用・月額を確認(仮30万円)。R8年度募集(5～6月想定)の開始即日に申請できるよう、CO2スマート宣言登録・省エネ診断を先行。交付決定前は着工不可。

NEXT STEPS

次のステップ

01

補助対象範囲を県・事務局と事前協議

パソコン交換からの移管(約250万円)の適格性を確定。今月中に着手。

02

CO2スマート宣言 登録／省エネ診断 申込

補助率1/2の必須要件。登録は無料・即日。診断は1～2ヶ月。

03

確定見積の作成

Powerwall 3・パソコン9台・エコメガネの実数で見積を精緻化。

04

R8年度補助金 申請(募集開始即日)

予算先着のため5～6月想定の開始即日に申請。交付決定前は着工不可。

05

工事・運用開始

交付決定後に蓄電池設置・パソコン交換・系統連系・運用開始。

まずは「補助対象の事前協議」と「CO2スマート登録・省エネ診断申込」から — 補助金520万円獲得の起点

おわりに — 暑さ・寒さ対策と、経営リスクの削減へ

1

暑さ・寒さ対策(遮熱工事)

夏の暑さ・冬の寒さは、屋根・外壁の遮熱断熱工事で根本から解決できます。建物の状態で最適解が変わるため、別途、現場調査とお打合せをさせていただきます。

別途ご提案

2

千葉県 脱炭素化促進事業の活用

蓄電池も遮熱工事も、この補助制度(補助率1/2)を使えば費用をぐっと抑えられ、投資効果は抜群。やらない理由がない水準です。

費用減・効果◎

3

経営リスクの削減

電気代の上昇、卒FIT、停電、設備の更新 — 先々の不確実性を、自家消費+蓄電+省エネでまとめて圧縮し、強い経営の土台をつくれます。

将来の不安を圧縮

迷っている時間も、コストです。補助金の枠があるうちに、暑さ・寒さも、電気代も、まとめて前向きな一歩を。